Приложение №1

к Договору ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разработка рабочей документации для наращивания ограждающей дамбы – отсыпки дамбы обвалования 6 яруса (отм. + 138,0 м) хвостохранилища обогатительной фабрики ГОКа им. В. Гриба
	1. Сведения о Заказчике
	АО «АГД ДАЙМОНДС», 163001, Российская Федерация, г. Архангельск, Троицкий проспект, 168

	2. Местоположение проектируемого Объекта
	Архангельская область, Мезенский район, ГОК им. В. Гриба.

	3. Наименование Объекта
	Дамба обвалования 6-го яруса (отм. +138,0 м) хвостохранилища обогатительной фабрики ГОКа им. В. Гриба.


	4. Краткая техническая характеристика объекта
	Хвостохранилище предназначено для складирования хвостов, образующихся при разработке алмазного месторождения. Транспортировка хвостов от обогатительного комбината до хвостохранилища осуществляется гидротранспортом. 
Существующая ограждающая дамба с отметкой 5-го яруса наращивания 134,5 м запроектирована как сооружение II класса. Длина дамбы обвалования на отметке 134,5 м составляет 6,831 км. 
Рабочая документация разрабатывается на возведение 6-го яруса с отметкой гребня 138,0 м, ~6,734 км. Дальнейшее поярусное наращивание не запроектировано. 
Согласно статье 48_1 Градостроительного кодекса РФ гидротехнические сооружения второго класса относятся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.
Схема ситуационная
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Схема ярусов
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	5. Климатическая характеристика территории
	Климат района умеренно-континентальный, с продолжительной зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха - 0,6˚С. Абсолютный максимум температуры воздуха +36˚С, абсолютный минимум -50˚С. Зима холодная, преимущественно с пасмурной погодой и частыми метелями, со средней температурой воздуха самого холодного месяца (февраль) -15,1˚С. 

Продолжительность темного времени в декабре достигает 17,2 часа в сутки. Средняя температура воздуха самого теплого летнего месяца (июль) +14,3˚С. Промерзание почвы по данным метеостанции Архангельска и Мезени начинается в конце октября - начале ноября. Средняя глубина промерзания минеральных почв в марте достигает 102 см, торфяников – 50 см. Среднегодовое количество осадков 571 мм, максимальное – 734 мм, относительная влажность воздуха 80%. 

По соотношению годовых осадков и испаряемости район относится к зоне избыточного атмосферного увлажнения. Характерной особенностью ветрового режима является сезонная смена ветров: зимой преобладают южные и юго-западные, летом - северные и северо-восточные. 

Средняя годовая скорость ветра - 2,8 м/сек, зимой и в переходные периоды возможны ветры скоростью до 10 – 20 м/сек.


	6. Основание для разработки рабочей документации на строительство Объекта
	Требования проектной документации для возможности складирования хвостов обогащения и нормальной работы обогатительной фабрики, в том числе с учетом требований:

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)»;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505;

- Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ.


	7. Исходные данные для выполнения работ
	1) Разработанная ранее проектная/ рабочая документация на строительство хвостохранилища (265А23-ГР, 265А23-ЭН).
2) Инженерно-геодезическая съемка хвостохранилища: первичная дамба, дамбы обвалования 1, 2, 3, 4 и 5-го ярусов, намытый пляж.
3) Результаты ведения геотехконтроля по намыву хвостов.
4) Исполнительные съемки отсыпки дамб хвостохранилища.
5) Инженерно-геологические изыскания «Отсыпка дамбы обвалования 5 яруса отм. +134,5 м Хвостохранилища Обогатительной Фабрики ГОКа им. В. Гриба».


	8. Основной состав и объем работ 


	1) Подрядчик выполняет комплект рабочих чертежей по грунтовой части дамбы обвалования 6-го яруса.
2) Подрядчик выполняет комплект рабочих чертежей на освещение дамбы обвалования 6-го яруса (демонтаж с дамбы 5-го яруса и монтаж на дамбе 6-го яруса).
3) Подрядчик выполняет комплект рабочих чертежей по раскладке распределительных пульпопроводов с распределительными выпусками (демонтаж с дамбы 5-го яруса и монтаж на дамбе 6-го яруса).
4) Подрядчик выполняет сметную документацию на строительство дамбы обвалования 6-го яруса.
5) Подрядчик выполняет расчетное обоснование устойчивости и фильтрационной прочности первичной дамбы и дамб обвалования 1,2,3,4,5 и 6-го ярусов.
6) Подрядчик согласовывает принятые в рабочей документации решения с Заказчиком.
7) В период строительства Объекта в 2027 году Подрядчик осуществляет авторский надзор за ходом строительства.


	9. Дополнительные условия
	1) Материал строительства тела дамбы, покрытия гребня (бермы) и откосов принять в соответствии с требованиями Проектной документации. 

2) Геометрические параметры дамбы принять в соответствии с требованиями Проектной документации.

3) Подрядчик проектирует устройство контрольно-измерительной аппаратуры.

4) Принятые проектные решения должны учитывать, что строительство Объекта будет осуществляться без остановки работы Предприятия (обогатительной фабрики и хвостохранилища). Режим работы Предприятия круглогодичный в круглосуточном режиме.

5) Подрядчик согласовывает принятые в рабочей документации решения с Заказчиком.


	10. Требования к предоставлению документации


	Рабочая документация.

Состав и качество рабочей документации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 и иных действующих нормативных документов РФ.

Рабочая и сметная документация предоставляется в полном объеме на бумажных носителях в 4-х экземплярах и в электронном виде на CD (DVD) в 1 экземпляре.

Вся документация выполняется на русском языке.

Электронная версия:

- графические материалы в формате программ: AutoCAD (*.dwg), Pdf;

- текстовые материалы в формате программ Microsoft Office Word, Exсel (*.doc, *docx, *.xls);

- сметная документация предоставляется в формате Гранд-смета или через экспорт ХМL (для совмещения программ) и в формате Excel.
Материалы предоставляются ответственным лицом Подрядчика с составлением сопроводительного письма в адрес Заказчика.


	11. Условия договора
	Величина тарифов, налогов, сборов, штрафов, таможенных пошлин, транспортных, страховых, инспекционных расходов, используемых при подготовке коммерческой части предложения должны соответствовать законодательству РФ и прочим нормативным актам. 

Авансирование – не предусмотрено.

Стоимость Договора включает в себя все расходы необходимые для выполнения основного комплекса работ и любые другие затраты Подрядчика. Оплата за выполненные работы, предусмотренные Договором, осуществляется поэтапно. Этапы выполнения работ утверждаются в календарном плане, прилагаемом к Договору.

Оплата за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Сторонами.

Подрядчик обязан, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, быть членом саморегулируемой организации, иметь допуски и лицензии, позволяющие выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в части выполнения соответствующего вида работ по разработке проектной документации) и наличие допусков к работе на особо опасных, технически сложных и уникальных сооружений.


	12. Особые условия


	Сроки выполнения работ: 2026 – 2027 годы.
1 этап. Проектирование: май – октябрь 2026 г.

2 этап. Авторский надзор: май – декабрь 2027 г.



	От Заказчика: 

Заместитель генерального директора – 

главный инженер АО «АГД ДАЙМОНДС»

 _________________ В.П. Буртовой

         (Ф.И.О., подпись)
по доверенности №7 от 01.12.2025 г.
м.п.
	От Подрядчика:

_______________

  (Ф.И.О., подпись)

м.п.
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