Приложение № 3 к ТЗ на устройство мокрого фасада 
с декоративными элементами по объекту ЖК «ОСКАР»
Требования по качеству
при приемке работ по устройству наружной теплоизоляции фасадов с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки.
1. Технологическая приемка
        Участники:  1. Инженер по качеству
                              2. Прораб
                              3. Геодезист
        Состав работ, подлежащие проверке:
                              1. Проект производства работ (ППР, ТК)
                              2. Геодезические работы.
                              3. Подготовка основания.
                              4. Монтаж теплоизоляционного слоя.
                              5. Устройство базового штукатурного слоя, армированного          
                                  фасадной стеклосеткой, включая установку усиливающих   
                                  элементов и профилей.
                              6. Устройство декоративно-защитного финишного слоя с  
                                  последующей окраской или без нее, включая устройство 
                                  выравнивающего слоя и его грунтование (если иное не 
                                  предусмотрено ППР).
                              7. После устройства декоративно-защитного финишного слоя  
                                  проводят установку оконных отливов, герметизацию швов и 
                                  примыканий.
                              8. Внутренняя приёмка выполненных работ.
                              9. Сдача-приёмка выполненных работ, исполнительная   
                                   документация.
                             10. Уборка мусора.
                             11. Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ.
    Критерии приёмки:
1. Разработан и согласован ППР, ТК;
2. Очистить поверхность от остатков строительного раствора, загрязнений;
3. Очистить от ржавчины с обязательной обработкой антикоррозионной грунтовкой металлические детали, закрываемые теплоизоляционным слоем;
4. С основания должны быть удалены все осыпающиеся и непрочные участки, а дефекты поверхности основания глубиной более 10 мм - заполнены ремонтными штукатурными составами;
5. Основание перед монтажом теплоизоляционного слоя также должно быть проверено на наличие отклонений от плоскости. Неровности, превышающие допустимые значения, подлежат выравниванию строительным раствором (впадины) либо удалению механическим способом (выступы);
6. Перед началом производства работ по устройству теплоизоляционного слоя следует осуществлять проверку несущей способности основания на соответствие значениям, принятым в проекте. Проверка основания по несущей способности на вырыв анкера осуществляется профильной организацией в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технической документации;
7. Устройство наружной теплоизоляции фасадов с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки  необходимо выполнять в соответствии с проектной документацией;
8.  Устройство наружной теплоизоляции фасадов с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки  необходимо выполнять в последовательности, предусмотренной технологической картой на производство работ и календарным планом работ;
9. Устройство наружной теплоизоляции фасадов с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки  допускается производить при температуре окружающего воздуха в зоне производства работ от +5 ˚С до +30 ˚С. В процессе производства работ необходимо предусмотреть меры, препятствующие воздействию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков на поверхность фасада;
10. Осуществлена внутренняя приёмка выполненных работ прорабом (мастером) на предмет соответствия выполненных работ проекту, тех регламентам, требованиям Заказчика, в том числе на предмет наличия исполнительной документации.
11.  Сдача работ, сдача актов, сдача исполнительных геодезических съёмок, сдача лабораторных испытаний материалов, сдача паспортов и сертификатов. Акты и исполнительные съёмки подписаны всеми ответственными представителями, копии документов заверены печатью организации.
12.  Этажи убраны, мусор отсутствует.
13.  Периметр перекрытия огорожен, работа ведется с инвентарных лесов, трапов, подмостей и лестниц, с использованием СИЗ. В процессе работы используется исправный инструмент по его прямому назначению.
2. Приёмка законченного участка.
        Участники:  1. Инженер по качеству
                              2. Прораб
                              3. Подрядчики
                              4. Авторский надзор
        Подлежит проверке:
                              1. Площадь адгезионного контакта клеевого состава с основанием.
                              2. Проектная установка теплоизоляционных плит.
                              3. Количество, схема установки и тип анкеров с тарельчатым дюбелем.
                              4. Лабораторные исследования (протоколы, заключения)
                              5. Устройство армированного базового штукатурного слоя.
                              6. Устройство декоративного-защитного финишного слоя.
                              7. Устройство окрасочного слоя.
                              8. Установка подоконных отливов.
                              9. Исполнительная документация.
                              10. Уборка мусора.
 Критерии приёмки:
· Ширина шва между теплоизоляционными плитами – не более 2 мм.
· Отклонение плоскости изоляции:
           - по горизонтали  ±2 мм/2м;
           - по вертикали  ±2 мм/2м.
· Размер уступов между плитами не должен превышать 1,5 мм.
· Соответствие количества и типа установленных анкеров с тарельчатым дюбелем, а так же их целостность, местоположения и отсутствия подвижности анкера.
· Размещение элементов анкера: заподлицо в плоскости теплоизоляции либо утоплены относительно плоскости - не более 2 мм.
· Толщина армированного базового слоя – не менее 3мм.
· Толщина выравнивающегося слоя – не более 2мм.
· Суммарная толщина слоев, расположенных поверх теплоизоляционного слоя: не более 10 мм.
Перед началом работ с ИТРом заказчика обговариваются места входа/выхода на люльку или инвентарные леса, при этом места прохода (окно, балконная дверь) должны остаться в том же состоянии, в котором они были до начала работ (составить акт передачи мест прохода). Ознакомить подрядчиков (если под люлькой или инвентарными лесами работают люди) с журналом совмещенных работ, где будут отражены оси ведения работ по устройству штукатурного фасада. Установку теплоизоляционных плит вести снизу вверх с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду не менее 100мм. на внешних и внутренних углах следует выполнять порядовую перевязку теплоизоляционных плит. На углах оконных и дверных проемов устанавливать теплоизоляционные плиты с угловым вырезом таким образом, что бы стыки швов с примыкающими плитами находились на расстоянии не менее 150 мм от угла проема. В случае устройства оконных и дверных блоков в плоскости основания теплоизоляционные плиты устанавливают с напуском на коробку блока не менее чем на 20 мм. Предварительно по периметру коробки должна быть наклеена уплотнительная полиуретановая лента или специальный пластиковый примыкающий профиль. Расстояние от оси установки анкера с тарельчатым дюбелем до краевых зон основания (угол здания, граница проема) должна быть не менее 100мм. Устройство армированного базового штукатурного слоя начинать только после полного высыхания клеевого состава и набора его прочности. Устройство декоративно-защитного финишного слоя начинают только после полного высыхания базового состава и набора его прочности. Для исключения отличия по цвету между различными участками декоративно защитного финишного слоя на поверхности одного фасада здания использовать окрашенные в массе декоративные составы одной отпускной партии. Устройство окрасочного слоя начинать только после полного высыхания декоративно-защитного финишного слоя. Перед началом работ поверхности, не предназначенные под покраску (окна, двери и др.), должны быть закрыты защитной пленкой, а после окончания работ должна быть убрана. Участок на котором производят работы, должен быть защищен ветровлогозащитной пленкой. Зазоры между штукатурным фасадом и краями отливов заполнять фасадным герметиком. Тип герметика указать в ППР.
Исполнительная документация в полном объёме должна соответствовать требованиям Заказчика.
Мусор должен быть убран и вынесен специально отведенное место.
 Критерии приёмки являются к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, заданием и нормами действующими на территории РФ.
 Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Заказчика.
  Не допускается:
1. Нарушение целостности системы в процессе установки оконных отливов.
2. Вращение тарельчатого дюбеля вокруг оси и перемещение перпендикулярно плоскости теплоизоляционного слоя.
3. Установка поврежденных анкеров с тарельчатым дюбелем.
4. Нанесение базового штукатурного состава по фасадной стеклосетке, уложенной непосредственно на теплоизоляционный слой.
5. Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте.
6. Устройство теплоизоляционного слоя с нарушением технологии производителя при увеличенной толщине клеевого состава
3. Состав исполнительной документации.
Исполнительная документация предоставляется согласно регламенту документооборота ПТО.
· Проект производства работ (ППР, ТК)
· Акт приемки передачи фасада под отделку
· Акт освидетельствования скрытых работ на подготовку основания
· Акт освидетельствования скрытых работ на устройство и крепление теплоизоляционного слоя.
· Акт освидетельствования скрытых работ на армирование проемов и углов.
· Акт освидетельствования скрытых работ на установку дополнительных армирующих профилей и дополнительных стеклосеток.
· Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж армированного базового штукатурного слоя.
· Акт освидетельствования скрытых работ на устройство выравнивающего слоя.
· Акт освидетельствования скрытых работ на грунтование поверхности.
· Акт промежуточной приёмки выполненных работ.
· Протокол испытания анкеров с тарельчатым дюбелем на расчетное вытягивающее усилие.
· Исполнительные схемы.
            - Исполнительная схема готовых конструкций.
            - Исполнительная съёмка по фасаду здания (проемы с размерами и отметками, плоскость стены, ограждения лоджий и балконов)
· Журналы
           - Общий журнал работ
           - Журнал входного контроля
· Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ
· Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям подрядных организаций и инженеру по качеству Заказчика.
4. Особые условия
Исполнительная документация передается в ПТО после подписания всех ответственных лиц. 
